ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

о проведении запроса котировок  № 01-10/11

(только для субъектов малого предпринимательства)

01 ноября  2010 г.

Администрация Большеклочковского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области настоящим приглашает к участию в запросе котировок по размещению заказа  на строительство павильона на скважину с. Зиново Тейковского района Ивановской области  субъектов малого предпринимательства (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд и государственных нужд Российской Федерации, и которые готовы представить  надлежащим образом подготовленную и оформленную котировочную заявку (далее – Заявка). 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, предусмотренным  Федеральным законом от 02.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

 1. Муниципальный заказчик: Администрация Большеклочковского сельского  поселения  Тейковского  муниципального района Ивановской области.

Почтовый адрес: 155044 Ивановская область, Тейковский район, с. Большое Клочково.

Контактный телефон: (49343) 4-87-66

Адрес электронной почты:  bklochadmin@rambler.ru

Ф.И.О. контактного лица: Прохорова Галина Николаевна

2.Специализированная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» 

Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Икрянистовой- Наговицыной, д.6

Контактный телефон: +7(4932) 30-07-45

Ф.И.О. контактного лица: Шамин Кирилл Сергеевич

Адрес электронной почты: shamin@ivcity.ru
3.Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет.

4.Предмет муниципального контракта: строительство павильона на скважину в с. Зиново Тейковского района Ивановской области
5. Характеристики и объем выполняемых работ: в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ
         6.Сроки выполнения работ:  в течение 15 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

7.Место выполнения работ: Ивановская область, Тейковский район, с. Зиново. 
8.Цена работ включает расходы на выполнение работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов.

9.Максимальная цена контракта: 110 673 (сто десять тысяч шестьсот семьдесят три) рубля. 

10.Место подачи котировочных заявок: Котировочная заявка подается в письменной форме и должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью по адресу:   153003, г. Иваново, ул. Икрянистовой - Наговицыной, д.6 в рабочие дни с «9-00» до «17-00» часов.

Дата начала подачи котировочных заявок: 01 ноября 2010 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 09 ноября 2010 г. в 10 час. 00 мин.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

11.Срок и условия оплаты: оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры. Дата и время осуществления промежуточной приемки выполненных работ, устанавливается Заказчиком.

12.Срок подписания муниципального контракта: муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок  подписывается  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

13.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: подается  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему извещению, 

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

14.Требование к участнику размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

На бланке организации                                                                                                                                                           Приложение № 1

В Администрацию Большеклочковского сельского  поселения

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по строительству павильона на скважину с. Зиново Тейковского района Ивановской области 

Согласно извещению о проведении запроса котировок № 01-10/11

Изучив извещение о проведении запроса котировок  на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, включая требования, содержащиеся в приложениях к извещению о проведении запроса котировок.

Общие сведения:

Полное наименование участника размещения  заказа_________________________________________

______________________________________________________________________________________

Адрес местонахождения___________________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

ФИО руководителя _____________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

   Идентификационный номер  налогоплательщика____________________________________________

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить работы определенные 

Ведомостью объемов работ.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен                

________________________________________________________________________________________

                                                      (контактная информация уполномоченного лица)                                                                                                                    

2. Цена работ:_________________________________________________________________________

3. Сведения о включенных в цену работ расходах:________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Мы ______________________________

 (наименование- для юридических лиц, ФИО- для физических лиц) являемся субъектом малого   

   предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
5.К настоящей котировочной заявке прилагается ___________________ на ________ стр.

6.В случае признания нас победителем в запросе котировок на выполнение работ обязуемся составить смету в строгом соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, которая будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта.

________________                        _______________________
         М.П.         ________________

        Руководитель 

                     подпись                                

   Ф.И.О.

                                                                                                                                    Приложение №2
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Большеклочковское сельское  поселение
           

                                                                                                        «___» __________ 2010 г. 

Администрация Большеклочковского   сельского поселения Тейковского  муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Главы Администрации Большеклочковского сельского  поселения _____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и

 _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ____________, с  другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № _____ от «__» ________ 2010 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству павильона на скважину с. Зиново Тейковского района Ивановской области и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязан принять выполненные работы, при условии соответствия их заказу и оплатить их в порядке и на условиях, согласованных в настоящем контракте.
1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ , предоставленным Заказчиком, в объеме, указанном в Приложении № 1, к настоящему Муниципальному контракту.
1.3. Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта – в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.
2.  СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту,  составляет __________________________________ рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости материалов и работ, а также с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат на транспортировку (перевозку), по выполнению работ, являющихся предметом настоящего контракта.

2.2. Форма и порядок оплаты:

Указанная цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после осуществления промежуточной приемки выполненных работ Заказчиком (представителем заказчика), после подписания акта выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры. Дата и время осуществления промежуточной приемки выполненных работ, устанавливается заказчиком.

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к  Заказчику).

2.3.  Оплата производится за счет средств муниципального бюджета.

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2. Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, требованиями ГОСТ, СНиП;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение срока эксплуатации объекта.

3.1.3. Предоставить Заказчику на согласование и утверждение в течение трех дней с момента заключения настоящего контракта сметную документацию на выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, на общую сумму, указанную в п. 2.1. настоящего контракта.

3.1.4. Обеспечить в период выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности.

3.1.5. Выполнить, предусмотренную п. 1.1. Контракта работу лично, без привлечения третьих лиц.

3.1.6. Исправить по требованию Заказчика все выявленные при приемке работ недостатки.

3.1.7. В случае установления в ходе, производства работ необходимости выполнения работы в объеме большем, чем это установлено сметной документацией, известить об этом Заказчика в трехдневный срок. Работы, не предусмотренные сметной документацией, могут выполняться только после согласования с Заказчиком и без увеличения общей цены Контракта. 

3.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов.

3.1.10. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение выполненных Работ до даты утверждения Акта приемки законченных Работ приемочной комиссией. 

3.1.11.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять выполненные работы, соответствующие условиям настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах, порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3. Подрядчик вправе:

Требовать оплаты работ, в порядке установленном настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.3. Требовать устранения любых недостатков выполненных работ в период их выполнения и в период гарантийного срока.

3.4.4. Осуществлять текущий и последующий контроль за качеством выполняемых работ, качеством используемых материалов.

4.ПОРЯДОК  СДАЧИ  И ПРИЕМКИ  РАБОТ

4.1 Заказчик назначает своего представителя по Объекту, который от его имени  осуществляет  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением соответствующих актов и справок.

4.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком  не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

4.3. В случае выявления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполняемых работ Подрядчиком,  Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты (в пределах стоимости Контракта) в течение 5-ти дней, с момента обнаружения недостатков.

В случае если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе произвести оплату только тех работ и материалов, по которым у сторон не возникло разногласий с освобождением Подрядчика от обязанности устранения некачественно выполненных работ, либо требовать от Подрядчика исполнения обязательств в полном объеме.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

4.6. При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность несет Сторона, допустившая просрочку.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата работ до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

5.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки и возмещает причиненные убытки.

5.2. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Контрактом исполнения обязательств, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования  Центрального банка РФ. Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения выявленных нарушений. 

5.4. При причинении вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, следствие возникновения которых является ненадлежащее состояние объекта по результатам выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и лицами, которым причинен ущерб.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Гарантия качества выполненных работ устанавливается в течении трех лет  с момента подписания акта выполненных работ по завершении всех работ.

6.2.Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в Акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, административного вмешательства, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действиях этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс - мажора.

7.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 3-х дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс - мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном законом порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком срока выполнения работ (услуг) более чем на 10 дней;

- снижения качества работ, предусмотренных в проекте, в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

- при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Контракта.

Если Подрядчиком не были устранены отступления от условий Контракта и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта с возмещением причиненных убытков.

В иных случаях расторжение контракта допускается по соглашению сторон.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и  действует до выполнения всех обязательств сторонами.

10.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:






Подрядчик:

	
	


Подпись Заказчика________________

Подпись Подрядчика _______________




М.П.







М.П.
Приложение № 1 к Муниципальному 

контракту № _____от «__» _______ 2010 г.

Ведомость объемов 

на выполнение работ по строительству павильона на скважину в с. Зиново 

Тейковского района Ивановской области

	№ П/П
	Шифр, номера нормативов, коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования
	единицы измерен.
	Количество
	 
	Стоимость
	 

	 
	 
	 
	 
	на един.
	на обьем
	на един.
	на обьем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.
	01-02-057-3  
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
	100 м3
	 
	0,023
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	248
	5,704
	68,27
	389

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	
	2
	
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	прил. 4, п. 1.2
	Накладные расходы от ФОТ 80%
	 
	 
	 
	 
	312

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-55-36/06 пр.1, п. 1.2.
	Сметная прибыль от ФОТ 45%
	 
	 
	 
	 
	175

	 
	 
	Итого п. 2
	 
	 
	 
	 
	876

	3
	11-01-002-05
	Устройство подстилающих слоев из песка
	1м3
	 
	1,08
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	3,41
	3,6828
	75,63
	 279

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,1
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	0,3
	0,324
	94,51
	31

	 
	 
	Итого ФОТ
	 
	
	 
	
	309

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	030101.
	Автопогрузчики 5т
	м/час
	0,08
	0,0864
	431,29
	37

	 
	331101
	Трамбовки пневматические
	м/час 
	0,44
	0,4752
	20,38
	10

	 
	050101.
	Компрессоры передвижные
	м/час
	0,22
	0,2376
	289,97
	69

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	116

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	408-0141
	Песок 
	м3
	1,12
	1,2
	449,54
	544

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	544

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	прил.4, п.11
	Накладные расходы от ФОТ 123 %
	 
	 
	 
	 
	380

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.11
	Сметная прибыль от ФОТ 75%
	 
	 
	 
	 
	232

	 
	 
	Итого п.3
	 
	 
	 
	 
	1581

	4
	07-01-001-16
	Укладка фундаментальных блоков
	100 шт
	 
	0,08
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	599,4
	47,952
	82,3
	3946

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,8
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	92,43
	7,3944
	94,51
	699

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	4645

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	021243.
	Краны
	м/час
	70,5
	5,64
	377,43
	2129

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	м/час
	21,93
	1,7544
	451,22
	792

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	2920

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	441-1001
	Конструкции сборные железобетонные б/у
	шт
	100
	8
	1000,00
	8000

	 
	402-0002
	Раствор готовый кладочный                                 М100
	м3
	0,52
	0,04
	2737,92
	114

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	8114

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	прил.4, п.7.1
	Накладные расходы от ФОТ 130 %
	 
	 
	 
	 
	7200

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.7.1.
	Сметная прибыль от ФОТ 85 %
	 
	 
	 
	 
	3949

	 
	 
	Итого п.4
	 
	 
	 
	 
	26828

	5
	07-05-011-2
	Укладка плит покрытий
	100 шт
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	483,8
	9,676
	80,42
	778

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,6
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	88,04
	1,761
	94,51
	166

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	945

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	020129.
	Краны
	м/час
	83,9
	1,678
	495,57
	832

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	м/час
	4,14
	0,083
	451,22
	37

	 
	040502.
	Установки для сварки ручной дуговой
	м/час
	6,96
	0,14
	38,8
	5

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	874

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	444-1100
	Плиты покрытий
	шт
	100
	2
	1500,00
	3000

	 
	101-1529
	Электроды
	т
	0,01
	0,0002
	21392,5
	4

	 
	201-0777
	Конструктивные элементы
	т
	0,028
	0,001
	26418,35
	15

	 
	402-0083
	Раствор готовый
	м3
	5,35
	0,11
	2979,74
	319

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	3338

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	прил.4, п.7.2
	Накладные расходы от ФОТ 155 %
	 
	 
	 
	 
	1464

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.7.2.
	Сметная прибыль от ФОТ 100 %
	 
	 
	 
	 
	945

	 
	 
	Итого п.5
	 
	 
	 
	 
	7565

	6
	07-05-007-10
	Укладка перемычек
	100шт
	 
	0,02
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	17,61
	0,352
	76,58
	27

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,2
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	9,08
	0,182
	94,51
	17

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	44

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	020129.
	Краны
	м/час
	9,08
	0,182
	495,57
	90

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	90

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	444-1100
	Перемычки ж/б
	шт
	п
	4
	300,00
	1200

	 
	402-0083
	Раствор готовый
	м3
	0,25
	0,01
	2979,74
	15

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	1215

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	прил.4, п.7.2
	Накладные расходы от ФОТ 155 %
	 
	 
	 
	 
	68

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.7.2.
	Сметная прибыль от ФОТ 100 %
	 
	 
	 
	 
	44

	 
	 
	Итого п.6
	 
	 
	 
	 
	1462

	7
	08-02-001-1
	Кладка стен из блоков
	1м3
	 
	6,5
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	5,4
	34,992
	72,74
	2545

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	2,7
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	0,4
	2,592
	94,51
	245

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	2790

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	020129.
	Краны
	м/час
	0,4
	2,592
	495,57
	1285

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	1285

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	404-0005
	Блок пенобетонный
	шт
	28,000
	181,44
	110
	19958

	 
	402-0004
	Раствор готовый кладочный                                 М100
	м3
	0,24
	1,56
	2889,79
	4494

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	24453

	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	МДС 81-33.2004,
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	прил.4, п.8
	Накладные расходы от ФОТ 122 %
	 
	 
	 
	 
	3404

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.8
	Сметная прибыль от ФОТ 80 %
	 
	 
	 
	 
	2232

	 
	 
	Итого п.7
	 
	 
	 
	 
	 34164

	8
	08-01-003-2
	Устройство горизонтальной гидроизоляции
	100м2
	 
	0,0324
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	14,3
	0,46332
	74,88
	35

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	0,55
	0,02
	94,51
	2

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	36

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	м/час
	0,55
	0,02
	451,22
	8

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	8

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	101-1742
	Материал рулонный
	кв. м
	110
	3,564
	19,44
	69

	 
	402-0004
	Раствор цементный
	куб.м
	2,5
	0,08
	2889,79
	234

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	303

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.8
	Накладные расходы от ФОТ 122 %
	 
	 
	 
	 
	44

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.8
	Сметная прибыль от ФОТ 80 %
	 
	 
	 
	 
	29

	 
	 
	Итого п.8
	 
	 
	 
	 
	453

	9
	11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных для полов
	м3
	 
	0,36
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	3,41
	1,2276
	75,63
	93

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,1
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	0,3
	0,108
	94,51
	10

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	103

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	050101.
	Компрессоры передвижные
	м/час
	0,22
	0,079
	289,97
	23

	 
	331101
	Трамбовки пневматические
	м/час
	0,44
	0,158
	20,38
	3

	 
	030101.
	Автопогрузчики 5т
	м/час
	0,08
	0,03
	431,29
	12

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	39

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	408-0141
	Песок
	м3
	1,12
	0,4032
	449,54
	181

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	181

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.11
	Накладные расходы от ФОТ 123 %
	 
	 
	 
	 
	127

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.11
	Сметная прибыль от ФОТ 75 %
	 
	 
	 
	 
	77

	 
	 
	Итого п.9
	 
	 
	 
	 
	527

	10
	11-01-011-03
	Устройство бетонной стяжки толщ. 20мм полов
	100м2
	 
	0,072
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	40,65
	2,9268
	68,27
	200

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	2
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	1,27
	0,09144
	94,51
	9

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	208

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	111301
	Вибраторы поверхностные
	м/час
	4,7
	0,3384
	3,96
	1

	 
	031120.
	Подъемник мачтовый
	м/час
	1,27
	0,1
	246,64
	23

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	24

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	401-0003
	Бетон тяжелый
	м3
	2,04
	0,15
	3312,15
	486

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	486

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.11
	Накладные расходы от ФОТ 123 %
	 
	 
	 
	 
	256

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.11
	Сметная прибыль от ФОТ 75 %
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого п.10
	 
	 
	 
	 
	1132

	11
	 
	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины к 11-01-011-03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11-01-011-04
	к=12 (0,5*12)
	100м2
	
	0,864
	
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	6,0
	5,184
	68,27
	354

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	2
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	2,52
	2,17728
	94,51
	206

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	560

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	111301
	Вибраторы поверхностные
	м/час
	37,12
	32,07
	3,96
	127

	 
	031120.
	Подъемник мачтовый
	м/час
	3,36
	2,9
	246,64
	716

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	843

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	401-0003
	Бетон тяжелый
	м3
	6,12
	5,29
	3312,15
	17514

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	17514

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.11
	Накладные расходы от ФОТ 123 %
	 
	 
	 
	 
	688

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.11
	Сметная прибыль от ФОТ 75 %
	 
	 
	 
	 
	420

	 
	 
	Итого п.11
	 
	 
	 
	 
	20024

	12
	ГЭСН 12-01-002-09
	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя
	100кв.м
	 
	0,09
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	14,36
	1,29
	82,3
	106

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	3,8
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	0,29
	0,0261
	94,51
	2

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	109

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	021141.
	Краны на автомобильном ходу 10т
	м/час
	0,2
	0,02
	495,57
	9

	 
	150401
	Горелки газопламенные
	м/час
	6,9
	0,62
	151,21
	94

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	м/час
	0,09
	0,01
	451,22
	4

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	106

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	101-9121
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя
	м2
	114
	10,26
	68
	698

	 
	101-9122
	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя
	м2
	116
	10,44
	63
	658

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	1355

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.12
	Накладные расходы от ФОТ 120 %
	 
	 
	 
	 
	131

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.12
	Сметная прибыль от ФОТ 65 %
	 
	 
	 
	 
	71

	 
	 
	Итого п.12
	 
	 
	 
	 
	1772

	13
	09-04-011-1
	Монтаж металической двери
	1т
	 
	0,18
	 
	 

	 
	1.
	Затраты труда рабочих - строителей
	ч/час
	46,37
	8,347
	88,09
	735

	 
	1.1.
	Средний разряд работ
	 
	4,3
	 
	
	 

	 
	2.
	Затраты труда машинистов
	ч/час
	8,87
	1,597
	94,51
	151

	 
	 
	Итого ФОТ 
	 
	
	 
	
	886

	 
	3.
	Машины и механизмы
	 
	
	 
	
	 

	 
	400001
	Автомобиль бортовой
	м/час
	4,4
	0,792
	451,22
	357

	 
	21141
	Краны на автомобильном ходу 
	м/час
	4,47
	0,805
	495,57
	399

	 
	 
	Итого по п.3
	 
	
	 
	
	756

	 
	4.
	Материалы
	 
	
	 
	
	 

	 
	201-0777
	Конструкции стальные
	т
	1
	0,180
	26418,35
	4755

	 
	101-1515
	Электроды
	т
	0,023
	0,004
	23085,9
	96

	 
	201-0761
	Отдельные конструктивные элементы
	т
	0,026
	0,005
	21376,64
	100

	 
	101-0324
	Кислород технический газоообразный
	м3
	1,95
	0,351
	13,31
	5

	 
	542-0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,59
	0,106
	17,13
	2

	 
	 
	Итого по п.4
	 
	
	 
	
	4957

	 
	МДС 81-33.2004,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прил.4, п.9
	Накладные расходы от ФОТ 90 %
	 
	 
	 
	 
	798

	 
	Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.04 г. № АП-5536/06 пр. 1, п.9
	Сметная прибыль от ФОТ 85 %
	 
	 
	 
	 
	753


